
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie 

realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków 

Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 21-05-2020 

Termin składania ofert 29-05-2020 

Numer ogłoszenia 1246605 

Status ogłoszenia: Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem 

załączników wskazanych w sekcji/pkt. VI oraz przesłać z adnotacją „Zapytanie ofertowe 

IZP.271.25.2020.EP.REG.2 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie realizowanymi w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 

Gminie Stryków” do dnia 29.05.2020 r. na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w 

Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków do godziny 10.00.  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. 

Kościuszki 27, 95-010 Stryków o godzinie 10.30. 

 

Mając na względzie ogłoszony w dniu 20 marca 2020r. do odwołania, na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a 

także związaną z powyższym zagrożeniem ograniczoną obsługę interesantów w Urzędzie 

Miejskim w Strykowie (do odwołania), Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty 

elektronicznie na adres Urzędu Miejskiego w Strykowie email: inwestycje@strykow.pl 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: inwestycje@strykow.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Emilia Pietrucha 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 427199495 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania inwestycyjnego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w 



Strykowie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

będzie realizował przedmiot zamówienia i występował z ramienia Zamawiającego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz wymaganiami zawartymi w 

zapytaniu ofertowym. 

Kategoria ogłoszenia: Usługi 

Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Stryków  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Usługę należy realizować w takim czasie, aby zapewniona była skuteczność nadzoru. Zakres 

robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim stanowi część większego zamierzenia 

inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków.  

Pełen zakres realizacji zadania inwestycyjnego objętego nadzorem określa dokumentacja 

projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”, dostępna na 

stronie internetowej: www.bip.strykow.pl w zakładce „Przetargi 2020”. 

Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni kompleksowy nadzór nad realizacją 

przedmiotowej inwestycji tj. zapewni nadzór inwestorski we wszystkich specjalnościach 

określonych w ramach zadania: 

a) koordynatorem nadzoru inwestorskiego musi być osoba, która będzie uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do 

sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

b) inspektor nadzoru inwestorskiego robót branżowych - osoba, która będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych 

przepisów prawa. 

Przedmiot zamówienia 

Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pełnić swoją funkcję z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru 

oświadcza, że osoby pełniące funkcje koordynatora i inspektora nadzoru inwestorskiego 

posiadają stosowne uprawnienia i są członkami Izby Inżynierów Budownictwa. Zamówienie 

obejmuje świadczenie usługi polegającej na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu 



i rozliczeniu robót budowlanych, w tym ewentualnych robót dodatkowych. Pełnienie nadzoru 

inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje obowiązki 

związane z koordynowaniem prac inspektora branżowego, profesjonalnym i kompleksowym 

nadzorem oraz kontrolą zadania i obejmuje w szczególności: 

a) wszystkie czynności i obowiązki przewidziane dla inspektora nadzoru na gruncie ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz 

przepisów wykonawczych do tejże ustawy, cdn. 

Kod CPV: 71247000-1 

Nazwa kodu CPV: Nadzór nad robotami budowlanymi 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

cd. b) analizę merytoryczną dokumentacji projektowej celem właściwej realizacji pod 

względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, 

c) udział w protokolarnym przejęciu obowiązków inspektora nadzoru nad realizowaną 

inwestycją, 

d) nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

umową, harmonogramem rzeczowo-finansowym, umową o wykonanie robót budowlanych, 

wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką 

budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych i materiałowych, 

jakości, trwałości i estetyki wykonania, 

e) sprawdzanie jakości wykonanych robót, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w 

szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania, 

f) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń 

wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie 

prawidłowości ich wykonania,  

g) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących 

wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w 

czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, 

h) żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 

przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową, 

i) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 

budowlanego, 

j) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach częściowych i 

technicznych. 

k) kontrolę protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu 

rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do 

wystawienia faktur, 

l) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to 

roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę robót i rekomendowanie wszystkich 

zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, które mogą okazać się niezbędne 

lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, 

m) weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie 



wartości fizycznych, finansowych i protokołów konieczności w przypadku potrzeby 

wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

n) inicjowanie i udział w naradach budowy i komisjach technicznych,  

o) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych 

nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego 

przez zamawiającego harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich 

rozwiązywania i/lub działaniach korygujących, mających na celu usuwanie tych problemów, 

p) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, 

q) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów 

powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, 

r) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, 

urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, 

jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

s) potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w 

końcowym odbiorze zadania,  

t) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami 

prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian 

wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru 

końcowego, 

u) sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania inwestycyjnego, 

v) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze 

usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót 

budowlanych, 

w) dokumentowanie w tym w formie fotograficznej realizacji zadania, w szczególności robót 

zanikających i podlegających zakryciu. 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót - planowany termin zakończenia 

robót budowlanych objętych nadzorem do dnia 30.09.2020r. - oraz 7 lat gwarancji udzielonej 

przez wykonawcę robót budowlanych, tzn. czynności nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi 

(gwarancja liczona jest od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia na realizację 

robót budowlanych).  

Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu wykonania 

robót budowlanych. 

Załączniki 

 wzór umowy  

 Zapytanie ofertowe z załacznikami  

Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień  

Wiedza i doświadczenie 

Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, przewidzianą do 

pełnienia funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego posiadającą minimum 5 lat 

doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1497145
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1497144


konstrukcyjno-budowlanych i/lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych. 

 

Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą przewidzianą do 

pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadającą minimum 5 lat 

doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót 

elektrycznych i/lub inspektora nadzoru robót elektrycznych. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca winien posiadać kompetencje lub/i uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, przewidzianą do 

pełnienia funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania i/lub 

nadzorowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania i/lub 

nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 

 

Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą przewidzianą do 

pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane do kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do 

kierowania i/lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. 

Warunki zmiany umowy 

1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej 

umowy: 

1.1. wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności zaistniałych po 

stronie zamawiającego np. konieczność zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim 

w/w okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót i 

inne; 

1.2. wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę specjalisty w następujących 

przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z 

obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z 

jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). Wykonawca 

może dokonać zmiany osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru poszczególnych branż 

przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgodą zamawiającego, akceptującego 

nowego inspektora nadzoru; 

1.3. zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje 

on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy 

specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty (przedstawić niezbędne 

uprawnienia do kierowania robotami/nadzorowania robót). Wykonawca obowiązany jest 

zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 

Zamawiającego; 



1.4. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla 

Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia; 

1.5. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, za które 

uważa się wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występującym po zawarciu umowy, a 

których skutki lub zaistnienie uniemożliwia wykonanie umowy w sposób zgodny z jej 

postanowieniami, (np. zmiany warunków gospodarczych, zmiany stawek podatku VAT, 

zmiany obowiązujących przepisów); 

1.6. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian 

wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, 

a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia (np. dotyczą wprowadzenia nowej 

technologii, zmiany zastosowanych materiałów itd.); 

1.7. zawieszenia robót przez Zamawiającego; 

1.8. zmiany dokumentacji, zmiany wymiarów, położenia, lokalizacji; 

1.9. zmiany w sposobie dokonywania płatności dotyczących rozliczeń częściowych, zmian 

terminów płatności wynikających z wszelkich innych zmian wprowadzonych do umowy; 

1.10. obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, 

inne, 

1.11. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób 

kontaktowych itp.; 

1.12. uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.); 

1.13. rezygnacji przez Zamawiającego z części robót; 

1.14. zmiany stanu prawnego; 

1.15. braku możliwości kontynuacji robót z winy Zamawiającego;  

1.16. konieczności wykonania robót – świadczeń zamiennych;  

1.17. natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy niezinwentaryzowane przeszkody 

np. obiekty budowlane, sieci itp.; 

1.18. działania sił natury, zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne; 

1.19. konieczności uzyskania opinii, decyzji, uzgodnień nie przewidzianych w chwili 

ogłoszenia zapytania ofertowego; 

1.20. przekroczenia przez organy administracji terminów określonych przez prawo na 

wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp.; 

1.21. odmowy wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp.  

1.22. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą 

być dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

1.23. Trwała zmiana osób wskazanych w §2 ust. 6-7/Inspektorów Nadzoru i/lub 

podwykonawcy, który udostępnił ww. osoby w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu  

o udzielenie zamówienia i/lub uzyskania wyższej punktacji w ramach kryterium 

pozacenowego może nastąpić w przypadkach: śmierci, choroby, lub innych zdarzeń 

losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, lub jeżeli zmiana 

specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana Inspektora Nadzoru i/lub podwykonawców może 

odbyć się za uprzednią zgodą Zamawiającego. Trwała zmiana osób wskazanych w §2 ust. 6-

7/Inspektorów Nadzoru i/lub podwykonawcy, który udostępnił ww. osoby w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub uzyskania wyższej 

punktacji w ramach kryterium pozacenowego jest dopuszczalna wyłącznie, gdy nowa 

osoba/Inspektor Nadzoru będzie legitymował się uprawnieniami nie gorszymi od osoby 



wskazanej w niniejszej umowie.  

 

2. Warunki dokonania zmian: 

a. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 

b. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: 

- opisze zaistniałe okoliczności, 

- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 

- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. 

c. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;  

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3; 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w 

szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

5) Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG lub odpis 

z KRS wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert). 

6) zobowiązania tzw. podmiotów trzecich/innych podmiotów – załącznik nr 4 - składać tylko 

gdy wykonawca będzie korzystał z innych podmiotów, 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w 

ramach niżej wskazanych kryteriów, przy czym maksymalna liczba punktów:  

a) w zakresie kryterium ceny (C) - wynosi 60pkt,  

b) w zakresie kryterium doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego (D) - 

wynosi 40pkt, 

 

Ocena ofert z zastosowaniem kryterium cena (C ) – punktacja zostanie przyznana ofertą na 

podstawie wzoru: C = Comin / Cobad x Kp x Wc 

Przy czym: 

Comin – najniższa oferowana cena brutto poddana ocenie 

Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty 

Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 

W – waga kryterium oceny – 60 % 

W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie 

koszty oraz składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

W przypadku rozbieżności miedzy ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający 

przyjmie za cenę oferty, cenę podaną cyfrą. 

 



Ocena ofert z zastosowaniem kryterium doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego 

skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia – usługi nadzoru (D) - punktacja 

zostanie przyznana ofertom na podstawie doświadczenia koordynatora nadzoru 

inwestorskiego w następujący sposób: 

- pełnienie funkcji kierownika budowy/ kierownika robót/inspektora nadzoru inwestorskiego 

nadzoru inwestorskiego nad budową i/lub przebudową i/lub remontem budynku użyteczności 

publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 250 000 zł na 5 lub więcej inwestycjach - 40 

pkt, 

- pełnienie funkcji kierownika budowy/ kierownika robót/inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad budową i/lub przebudową i/lub remontem3 budynku użyteczności publicznej o wartości 

robót nie mniejszej niż 250 000 zł na 4 inwestycjach - 30 pkt, 

- pełnienie funkcji kierownika budowy/ kierownika robót/inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad budową i/lub przebudową i/lub remontem3 budynku użyteczności publicznej4 o wartości 

robót nie mniejszej niż 250 000 zł na 3 inwestycjach - 20 pkt, 

- pełnienie funkcji kierownika budowy/ kierownika robót/inspektora nadzoru inwestorskiego 

nadzoru inwestorskiego nad budową i/lub przebudową i/lub remontem3 budynku 

użyteczności publicznej4 o wartości robót nie mniejszej niż 250 000 zł na 2 inwestycjach - 10 

pkt, 

- pełnienie funkcji kierownika budowy/ kierownika robót/inspektora nadzoru inwestorskiego 

nadzoru inwestorskiego nad budową i/lub przebudową i/lub remontem3 budynku 

użyteczności publicznej4 o wartości robót nie mniejszej niż 250 000 zł na 1 lub mniej 

inwestycjach - 0 pkt. 

Wykluczenia 

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania ze względu na którąkolwiek z 

niżej wymienionych okoliczności. Zamawiający wykluczy:  

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 



zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2019 r. poz. 628 i 1214); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne;  

12) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 

912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655). 
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