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Zatacznik nr 4
WZOR UMOWY NR 1ZP.272......... 2020.PzP

zawarta w Strykowie w dniu.............. pomiedzy:
= Gming Strykow, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykdw reprezentowang Przez ........oceeeeeerenenns -
Burmistrza/Zastepce Burmistrza Strykowa, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Strykéw — Iwony Stanczyk

B rtnressresresssnesanassnsssasasssnssassss reprezentowanym  Przez: .occeeevevevenesienennennes zwanym dalej
»,Wykonawcg” o nastepujgcej tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie inwestycji pn.
»Budowa drogi od miejscowosci tugi w kierunku Michatéwka”.

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym
z dnia .., na zasadach ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia (zwang dalej:
SIWZ), zasadami wiedzy technicznej, ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2019 r., poz. 1186 ze zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz pozwoleniami i
uzgodnieniami zwigzanymi z realizowang inwestycjg drogowa.

3. Szczegétowy zakres robdt opisany zostat w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
i dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

§ 2 - Podwykonawstwo

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie/z udziatem
podwykonawcOw w zakresie.........ccceeervevereeeenennns

§ 3 - Termin wykonania zamdwienia
Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji roboét:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy/robét Wykonawcy,

2) termin zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi do 240 dni liczonych od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, przy czym realizacja przedmiotu umowy
nastepuje nie wczesniej niz z chwilg wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3) Woykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej i najwyiszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany termin zakonczenia realizacji
przedmiotu niniejszej umowy jest obiektywnie i prawidtowo okreslony oraz wystarczajacy dla
wykonania i zakoriczenia wszystkich robdt stanowigcych przedmiot umowy/zaméwienia.

§ 4 - Obowigzki Zamawiajgcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy/robét w ciggu 7 dni od
dnia podpisania umowy o zamdwienie publiczne,
2) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zachowania poufnosci danych osobowych udostepnionych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 5 - Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

7)

8)

9)

przejecie terenu robét/budowy od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie terenu robét/budowy;
sporzadzenie i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét w terminie 7 dni od
daty podpisania umowy;

organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu
nieczystosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z
dowodem jej optacenia, potwierdzajgcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na kwote nie mniejszg niz
2.000.000,00 PLN. W przypadku, gdyby ochrona ubezpieczeniowa wynikajgca z przedtozonej
polisy miata wygasng¢ przed zakonczeniem realizacji umowy o zamdwienie publiczne,
Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia Zamawiajgcemu stosownej polisy na dalszy
okres, wraz z dowodem optacenia sktadek najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu ochrony
ubezpieczeniowej z dotychczasowej polisy;

zapewnienie na wfasny koszt transportu materiatéw z rozbidrki i odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2019 ., poz. 1396 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

zakupienie na witasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatéw
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty muszg odpowiadaé¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 266). Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu w szczegdlnosci certyfikaty ,,na znak bezpieczeristwa”,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, $wiadectwa pochodzenia uzytych
materiatdw, wyniki badan, préb. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji
zgodnosci i atestdw lub wykonanie badai jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie robdt;
zapewnienie w czasie robdt - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektow, sieci
oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz
utrzymanie terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw. Kierownik
budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane;
uporzadkowanie terenu i zaplecza budowy po zakonczeniu robdt, jak réwniez terendéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

10) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
11) zapewnienie mieszkaricom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji,
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12) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru inwestorskiego,
archeologicznego, pracownikom wykonujgcym badania archeologiczne, pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne i przedstawicielom Zamawiajgcego,

13) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

14) ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia
na terenie robdt - na wtasny koszt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

16) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktdre mogg wptynac na jakosc robét lub termin zakonczenia robét,

17) uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych, w tym z gestorami sieci,

18) zapewnienie wykonania i nadzorowania robdt objetych umowsg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane na gruncie przepiséw
prawa powszechnie obowigzujgcego,

19) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot,

20) uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Urzedu Miejskiego w Strykowie oraz
w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego,

21) sporzadzenie kosztorysdw powykonawczych na wniosek Zamawiajgcego i w formie przez niego
zadanej,

22) sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (réwniez w wersji elektronicznej w formacie plikéw
z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach,

23) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji

24) wykonywanie zalecen specjalisty petnigcego nadzér archeologiczny nad realizowang inwestycjg,

25) Wykonawca jest zobowigzany do przewozu wskazanych przez Zamawiajgcego pni drzew
(gatunku dab) po ich oczyszczeniu z gatezi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w
odlegtosci do 10 km od placu budowy. Pozostate pozyskane drewno bedzie stanowi¢ wtasnosé
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego
w umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialnos¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego
wykonania wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowag i zostaly wyszczegdlnione w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole
koniecznosci.
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4. Zamawiajagcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci wymienione w §5 SIWZ!
wykonywane byty przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace niezaleznie od tego czy
roboty te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (Wykonawca
akceptuje wskazany obowigzek).

5. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

a. osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okresdlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wysokosci wynagrodzenia oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. w

1 Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Tym samym, jezeli czynnosci potrzebne do realizacji
przedmiotu zamdwienia maja cechy wynikajgce z kodeksowej definicji umowy o prace - mamy do czynienia z aktywizacja
obowigzku wynikajacego z art. 29 ust. 3a Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp.

W czasie i w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce, lub
dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych roboty budowlane, w szczegdlnosci:
obstuge mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie, roboty drogowe, brukarskie, ziemne, roboty ogélnobudowlane,
wycinke drzew i wykonywanie nasadzen. Zamawiajgcy wymaga (w zaleznosci od potrzeb) zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci: robotnika budowlanego (roboty ogdlnobudowlane), robotnika drogowego, brukarza,
operatora maszyn, urzgdzen i innego sprzetu, drwala, arborysty/dendrologa.

Powyzsze wymogi nie dotyczg osdb kierujgcych i nadzorujgcych budowg oraz dostawcéw materiatéw budowlanych i sprzetu.
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szczegdlnosci? bez adresdw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz.
1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.;

7. W terminie uzgodnionym przez strony, lecz nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania
terenu robdt/budowy oraz na kazdym etapie realizacji zamowienia, Wykonawca przedstawia
aktualny wykaz 0sdb, i/lub liczby etatéw i/lub przewidywanej liczby etatéw, ktére beda w trakcie
realizacji zamdwienia wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w §5 ust. 4 umowy. O kazdej
zmianie 0sdb zatrudnionych, realizujgcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca powiadomi
niezwtocznie zamawiajgcego.

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw (wskazanych w ust. 5 i 6) w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych zamdwienie na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (odpowiednio §5 siwz).

9. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentéw wskazanych w ww. ust. 5, 6, 7 skutkuje
obcigzeniem karami umownymi, o ktérych mowa w § 9 niniejszej umowy.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

11.0 kazdej zmianie osdb zatrudnionych, realizujgcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca
powiadomi niezwtocznie Zamawiajgcego.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z prowadzonymi robotami oraz
za nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw osdb przebywajgcych na terenie budowy. W przypadku,
gdyby wobec Zamawiajgcego skierowane zostaty jakiekolwiek roszczenia oséb przebywajacych na
terenie budowy, powstate w zwigzku z pracami wykonywanymi przez Wykonawce, Wykonawca
bezwarunkowo i nieodwofalnie na zadanie Zamawiajgcego przejmie odpowiedzialnos¢ i
prowadzenie sprawy. O przejeciu prowadzenia sprawy Wykonawca niezwtocznie powiadomi
osobe trzecia.

13.W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji
szczegdtowy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja wytaczeniu. Kazda
umowa powinna zostac¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych -

zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi okredlaé szczegétowe terminy realizacji
poszczegdlnych czynnosci w ujeciu miesiecznym.

14.Harmonogram rzeczowo-finansowy musi réwniez zawiera¢ wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla
przyjetego zakresu w ukfadzie miesiecznym.

15.Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy ma
prawo zgtosic zastrzezenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 5 dni od
przekazania Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag
Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie 5 dni od przekazania uwag.

16.0statecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatgcznik nr 4 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji
przedmiotu zamdwienia.

17.W przypadku gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym postepem
pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia z wiasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na Zadanie Zamawiajacego
skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-
finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania
W nim zmian. Zamawiajgcy akceptuje Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy z wprowadzonymi
zmianami w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdwienia. Zmiana
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
niniejszej umowy/zamdwienia okreslonego w §3 pkt 2 umowy.

18.Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ww. ust. 17 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy/zamowienia
okreslonego w §3 pkt 2 umowy.

19.Zapisy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego winny uwzglednia¢ wykonanie i rozliczenie
przedmiotu umowy o wartosci do 75% ceny ofertowej w terminie posrednim do 21 grudnia 2020
roku.

§6 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci: ............................PLN (stownie
zZtotychiccee e, ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - stawka podatku VAT ........, w
KWOCIE wiureersrnresensennes PLN.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét
objetych § 1 niniejszej umowy (w siwz i dokumentacji projektowej).

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okres$lonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcey: ...ecceeceecesensserenenannens

5. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane
na podstawie faktur czesciowych i faktury korncowej wystawionej po dokonaniu odbioru
koncowego. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé wystawienia maksymalnie czterech faktur

czesciowych.
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6. Wartos¢ brutto wszystkich faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce nie moze przekroczy¢ 85 % wartosci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w §6 ust. 1.

7. Ptatnosci za wykonane i odebrane roboty beda realizowane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy lub odpowiednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt — odpowiednio czesciowego lub koricowego.

8. Za dokonanie zaptaty uwaza sie obcigzenie rachunku Zamawiajgcego.

9. Protokét cze$ciowego odbioru® robdt sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy i podpisany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10.Koncowa faktura za wykonanie catosci zadania zostanie zrealizowana na podstawie zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdéwienia oraz po dostarczeniu
wszystkich wymaganych dokumentéw wymienionych w §7 pkt 7 niniejszej umowy.

11.Za nieterminowa ptatnos¢ faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

12.W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) kopie faktury wystawiong przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowdd zaptaty
niniejszej faktury,

2) oswiadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iz Wykonawca nie zalega z zadnymi
zobowigzaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikajgcymi z zawartej miedzy nimi
umowy dotyczacej realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

13.Rozliczenia w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw uszczegdtowiono w § 11 umowy. Przedmiotowe zapisy stosuje sie analogicznie
do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw wystepujgcych bezposrednio do Zamawiajacego
z zadaniem zaptaty wynagrodzenia.

14.Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne (e-faktura), a
Zamawiajgcy zobowigzany jest przyja¢ e-fakture za posrednictwem platformy — Platforma
Elektronicznego Fakturowania (PEF) — centralnej, bezptatnej platformy rzagdowej do odbierania
i wysytania ustrukturyzowanych  faktur i innych dokumentéw pomiedzy Zamawiajgcymi
a Wykonawcami zaméwien publicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest
pod adresem https://efaktura.gov.pl. Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na Platformie PEF
(nr PEPPOL — indywidualny identyfikator: 733-13-07-575 — NIP Gminy Strykow).

15.Rachunek Sprzedawcy winien by¢ wpisany na Biatg Liste Podatnikow VAT pod rygorem podjecia
czynnosci wynikajgcych z przepisdw prawa.

§ 7 - Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow:
a) robdt zanikajgcych,
b) czesSciowe, przy czym Zamawiajacy zastrzega dokonanie maksymalnie czterech odbioréw
czesciowych,
c) koncowy przedmiotu zamoéwienia.

3 Protokét czesciowego odbioru" - podpisany przez Wykonawce (Kierownika budowy) i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokument potwierdzajgcy zakres i wartos¢ wykonanych robdt oraz ich
zgodno$¢ z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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Odbiory robdét zanikajgcych i czesciowe dokonywane bedy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszac¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt
a - ¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru czesciowego robét nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykazu robot budowlanych.

Wykonawca zgtosi zakonczenie wszystkich robét budowlanych i gotowosé do ich odbioru
koncowego pisemnie Zamawiajgcemu.

Odbiér koncowy przedmiotu zamdwienia jest dokonywany po zakornczeniu przez Wykonawce
wszystkich robdt budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 4 oraz po przedfozeniu
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem dokumenty
(atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty: dziennik budowy, protokoty i zaswiadczenia
z przeprowadzonych préb isprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy) dokumentacje geodezyjng zawierajaca
wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (rowniez w wersji elektronicznej w formacie
plikow z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w
dwdch egzemplarzach.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego przedmiotu zamodwienia, Wykonawca
usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje plac
budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym inwestycjg, oraz
zapewni w tej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia, plac budowy i roboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub
mienia.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty
pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru kofcowego.
Za date wykonania przedmiotu umowy, uznaje sie date stwierdzong w Protokole Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia.

Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce - Protokét Odbioru Koricowego
Przedmiotu Zamdwienia®, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie

4 Protok6t Odbioru Koncowego Przedmiotu Zaméwienia - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy wykonanie
calosci robot zwigzanych z realizacja inwestycji oraz uzyskanie wszystkich dokumentow, z tym zastrzezeniem ze powyzsze
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ujawnione wady i usterki wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnoSci

odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie
spetnia kryteridw gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia z powodu
niezakonczenia wszystkich robét, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia zasadniczych
wad czy tez z powodu innej niezgodnosci robdt z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg
umowa, czy tez Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru,
Zamawiajgcy, moze odmowié takiego odbioru. W takiej sytuacji, Inspektor nadzoru
inwestorskiego przy wspotpracy z Zamawiajgcym sporzadzi Protokét Odmowy Odbioru
Koricowego Przedmiotu Zamdwienia® ze wskazaniem usterek i wad, ktérych wystepowanie
uniemozliwia dokonanie odbioru kornicowego przedmiotu oraz ustali date ich usuniecia. Po
usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych usterek i wad,
Wykonawca ponownie zgtosi gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, a
Zamawiajgcy i Inspektor nadzoru inwestorskiego ponownie przystgpig do przeprowadzenia
odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia w terminie wskazanym w ust. 10 niniejszego
paragrafu. Jezeli usuniecie ww. usterek i wad przekroczy termin realizacji przedmiotu
zamowienia (§3 umowy), Zamawiajacy moze 7gda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych za
kazdy dzien opdZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy liczonych nie wczesniej niz od dania
nastepujacego po dniu sporzadzenia ww. Protokotu Odmowy Odbioru Koricowego Przedmiotu
Zamédwienia - 0,2 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien
opdZnienia;

2) Zostangstwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokét Odbioru
Koricowego Przedmiotu Zamdwienia przy czym Zamawiajacy naliczy kary umowne albo obnizy
odpowiednio wynagrodzenie. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcenia
odpowiednich kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ilub obnizenia
wynagrodzenia. Kwota naliczonych kar i/lub obnizonego wynagrodzenia zostanie oszacowana
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie minimalnych cen Sekocenbud
aktualnych na dzieh sporzadzenia Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia
wskazujgcego niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu. Wykonawca wyraza zgode na ww. sposéb obliczenia kar i/lub obnizenia
wynagrodzenia;

3) Zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie
pisemnego oswiadczenia w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub Zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
wg whasnego wyboru - przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z wynagrodzenia i/lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig si¢ w pdzniejszym okresie, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

5 Protokét Odmowy Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamdwienia" - podpisany przez Strony dokument, wskazujacy, iz
przedmiot umowy nie spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu, obejmujacy listg wad i usterek
stwierdzonych przez Zamawiajacego podczas Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamodwienia, ktorych wystepowanie
uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia.
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4) Zostang stwierdzone nieistotne wady i usterki mozliwe do usuniecia i umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg
Protokét Odbioru Korncowego Przedmiotu Zamdwienia z okreSlonymi uwagami i
zastrzezeniami. Jednocze$nie Strony opracuja i podpiszg Protokét Wad i Usterek ® stanowiacy
zatgcznik do Protokotu Odbioru Korncowego Przedmiotu Zamodwienia, w ktérym zostanag
wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Konicowego Przedmiotu
Zamoéwienia wady i usterki oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez
Wykonawce. Usuniecie ww. nieistotnych wad i usterek (mozliwych do usuniecia), nastgpi w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Korcowego
Przedmiotu Zamodwienia wraz z Protokotem Wad i Usterek. Zamawiajacy naliczy kary umowne
albo obnizy odpowiednio wynagrodzenie o 500 zt za kazdy dzien przekroczenia ww. terminu
usuniecia nieistotnych wad i usterek, tzn. 500 zt za kazdy dzier zwtoki liczac od 15-go dnia
kalendarzowego po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamodwienia wraz
z Protokotem Wad i Usterek. Podpisanie Protokotu Odbioru Korncowego Przedmiotu
Zamodwienia nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzania wykonania wszelkich ewentualnych robot
uzupetniajgcych, wymaganych na podstawie dokumentacji projektowe] i/lub wymaganych
przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/éw stanowigcych przedmiot inwestycji.

13. Po usunieciu wszystkich wad wskazanych w Protokole Wad i Usterek, z zastrzezeniem o ktérym
mowa w ust. 12 pkt 2) umowy (wady niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne i umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem), Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego od Wykonawcy powiadomienia o ich usunieciu, podpisac
Protokét Usuniecia Wad i Usterek’. Protokét Usuniecia Wad i Usterek jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia.

§ 8 - Przedstawiciele stron umowy

1. Zamawiajgcy zapewnia na swoj koszt nadzér inwestorski i archeologiczny.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 9 - Kary umowne

1. Zamawiajgcy moze zadac od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1.1. 0,2 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust.1, za kazdy dzied opdznienia
w wykonaniu przedmiotu umowy (uchybienie terminowi wskazanemu w § 3 pkt 2),

1.2. 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Strony
przewidujag mozliwos¢ dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej
niewykonania przez Wykonawce w catosci lub czesci,

6 Protokot Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, zawierajacy liste wad i usterek nieistotnych stwierdzonych
przez Zamawiajacego podczas Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia, ktorych wystgpowanie umozliwia podpisanie
Protokolu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zaméwienia. Protokol Usterek 1 Wad jest zalacznikiem do Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia.

7 Protokét Usuniecia Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich wad
i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego w Protokole Wad i Usterek. Protokot Usuniecia Wad i
Usterek jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia.

strona 10


mailto:strykow@strykow.pl

[EEN

Strykow Gmina Strykéw
95-010 Strykdw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

' * ’ tel. 42719 8002, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl
1ZP.271.23.2020.EN.PZP.2

1.3. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, w terminie okreslonym w umowie
z podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami,

1.4. 0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust.1 za nieterminowq zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy
dzien od uptywu terminu wskazanego za ostateczny dzied zaptaty do dnia zaptaty
wynagrodzenia,

1.5. 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust.1, za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane zgodnie z § 11 ust.1,

1.6. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 11 ust. 5,

1.7. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 9,

1.8. 0,1 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien opdinienia w
usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

1.9. 5.000,00 ztotych za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z §11 ust. 1, za kazde zdarzenie.

lezeli Wykonawca zaniecha niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu oséb, i/lub liczby
etatow i/lub przewidywanej liczby etatow, ktéore bedg wykonywaty czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia o ktérych mowa w § 5 ust. 4 umowy , Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (zaniechanie niezwtocznego przedtozenia aktualnego
wykazu).

Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowodéw o
ktérych mowa w §5 ust. 5 i 6 umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien opdznienia.

Za wprowadzenie na teren budowy oséb nie zatrudnionych na podstawie umowe o prace i
wykonywanie przez nie czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, o ktérych mowa w §5 ust. 4
umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy (potrgcanie kar umownych z wystawionej faktury) oraz
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszgcego wysokosc
zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

W przypadku braku mozliwosci usuniecia wady, usterki przedmiotu umowy, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego, moze on zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

§ 10 — Odstgpienie
. Zamawiajacy, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, ma prawo do odstgpienia od
umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej
umowy polegajgcych na:
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1) wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce niezgodnie z umowag oraz dokumentacjg
projektowg i STWIOR, bez akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) nie przystgpieniu do wykonywania robét lub faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez
Wykonawce przedmiotu umowy trwajgcym dtuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie
uzgodnione z Zamawiajgcym bgdz dozwolone w niniejszej umowie,

3) w przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 11 umowy, lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 17 niniejszej umowy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, pod warunkiem,
ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszen.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni.

. Stronom przystugiwac¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji badz postanowienia wtadz
administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacje inwestycji;

2) Zamawiajagcemu - gdy zostato otwarte postepowanie likwidacyjne przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

3) Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajacy nie bedzie modgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu - w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takich przypadkach Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych).

. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku odstgpienia od umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania zakresu
zrealizowanej umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony. Strony
sporzgdzg takze protokdt zaawansowania przedmiotu umowy, ktdry zawieraé bedzie szczegétowq
inwentaryzacje robdt wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

6.1. Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
ktdéra spowodowata odstgpienie od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdiniej
w terminie 14 dni usung¢ z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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6.2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany jest
do:
a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace
lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
. Postanowienia ust. 5 i 6 nie majg zastosowania w przypadku o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2 tj.
w przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robét.
. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1i 3, Wykonawca w terminie 7 dni
od odstgpienia przekazuje protokolarnie w oryginale Zamawiajgcemu dokumenty i opracowania, a
takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

§ 11 — Podwykonawstwo

. Do wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy oraz do zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca/ami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego
z zastrzezeniem ust. 4 i 7. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, ktéry zamierza
zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest,
w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego
tj. przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych.

. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o_podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 3.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1.7.
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Wykonawca zobowigzany jest do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego informacji o niezgodnym z ust. 2 terminie zaptaty.

10.Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

12.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone]j za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Termin zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia
doreczenia tejze informacji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego (cena wskazana w §6 ust.
1) moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

18.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamédwienia.

§ 12 - Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres
................. od dnia odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy/zamdéwienia i podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamoéwienia. Wykonawca na potrzeby odbioru
koncowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty gwarancji wystawione przez
producentéw zainstalowanych urzadzen.
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2. Okres rekojmi na przedmiot UMOWY WYNOSi .cccevrecunns miesiecy od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy/zamodwienia i podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Przedmiotu Zamdwienia.

3. Gwarancja obejmuje:

— przeglady gwarancyjne,

— usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zaméwienia w momencie odbioru
jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladdéw gwarancyjnych.

4. Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na
okolicznos¢ przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokét.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu
z przegladu gwarancyjnego.

6. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity
wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie do 14 dni liczac od daty pisemnego lub za posrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

10.Po uptywie terminéw ustalonych na usuniecie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacje ze Srodkdéw
whniesionych przez Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
koszt ten przekroczy wartos¢ zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie
Zamawiajgcego do zapfaty kwoty uzupetniajace;.

11.W razie watpliwosci poczytuje sie, ze niniejsza umowa stanowi dokument potwierdzajgcy udzielong
gwarancje i obowigzujgcy okres rekojmi, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 w rozumieniu przepiséw
Kodeksu cywilnego.

§ 13 — Zabezpieczenie

1. Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa w §6 ust. 1, tj. .... zt (stownie: ........ groszy) w formie ..............

2. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia lub okresu rekojmi za wady,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtuzyé waznos¢ wniesionego zabezpieczenia lub
whnie$¢ nowe na wydtuzony okres.

3. Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy odpowiedniej jego czesci.

4. Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30
dni od dnia ostatecznego odbioru robét (bez zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane.
Pozostata czes¢ w wysokosci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
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5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 14 - Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy przy uwzglednieniu ich zakresu

i charakteru oraz warunkdow wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:

1) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiany zakresu
przedmiotu umowy lub zmiany materiatdw w zakresie niezbednym, ktére mogg skutkowac
zmiang terminu wykonania umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatdw musi by¢é spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ktdre byly nieznane na etapie wykonania dokumentacji projektowej
skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw faktycznych na terenie budowy,
wptywajacych na zakres lub sposdb (technologie) wykonania zakresu przedmiotu umowy, przy
czym w/w zmiany musza by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej umowie,

2) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j
spowodowanych w szczegdlnosci przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robét, urzadzeri lub oprogramowan?,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow eksploatacji inwestycji lub
zwiekszenie standardu inwestycji,

3) wystgpienie robot dodatkowych Iub robét zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) inwestycji (jej
podwyzszenia), zamdwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych (o ile zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu) lub zamoéwien
dodatkowych przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana,

4) w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1) i/lub, pkt 2) i/lub pkt 3), mozliwa jest zmiana terminu
realizacji inwestycji i/lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia, sposobu
wykonania lub materiatéw i technologii realizacji robdt lub dostaw urzadzen/sprzetu i/lub
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub zmniejszenie w przypadku:

8 W przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy bedg korzystne dla Zamawiajacego i wynikly w trakcie realizacji
zamoOwienia

strona 16


mailto:strykow@strykow.pl

Strykow Gmina Strykéw
95-010 Strykdw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

' * ’ tel. 42719 8002, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl
1ZP.271.23.2020.EN.PZP.2

1) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
tj. wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajagcymi terminowe wykonanie
zamoéwienia, przeprowadzenia préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

2) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a. niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
budowlanych,

b. przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

C. ujawnienia warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegélnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw
budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

3) naskutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej, o ktérej mowa w §16 niniejszej umowy;

4) wystgpienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkdw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5)  w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy w szczegdlnosci w przypadku wydania postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

6) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;j lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) to takie warunki
ktore:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia robdt biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegdlnych robét budowlanych.;

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos¢ opaddéw skutkujgca
przeszkodami, o ktorych mowa w pkt 1) jest wieksza od $redniej miesiecznej dla danego
miesigca z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty ztoZenia oferty®.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia

w przypadku:

1) gdy w trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy, lub Wykonawca bedzie musiat pozyskaé
stosowne uzgodnienia z gestorami sieci, uzyska¢ zezwolenia/decyzje/uzgodnienia itp. od
organow i/lub urzeddw publicznymi, lub od innych podmiotéw/oséb, ktérych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa i zostanie przekroczony termin wynikajgcy z przepiséw
prawa i/lub termin zwyczajowo przyjety dla ww. czynnosci, a jednoczesnie przekroczenie
terminu nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W przypadku wystgpienia
ktérejkolwiek z przedmiotowych okolicznosci dopuszcza sie/przewiduje sie mozliwos¢

9 Wydhuzenia terminu wykonania zaméwienia w sytuacji wystapienia zdarzen zewnetrznych, niewywotanych dziataniem lub
zaniechaniem wykonawcy o czas adekwatny do zaistnialej sytuacji, w szczegdlnoéci w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych tj. opady (deszczu, gradu, $niegu), niskie temperatury uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem

okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$é.
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przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, jednak wyfacznie za zgoda obu stron i tylko o
okres, w ktorym przekroczono termin wynikajacy z przepiséw prawa i/lub termin zwyczajowo
przyjety dla okreélonej czynnosci/uzgodnienia/zezwolenia/decyzji'’;

2) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy po uptywie okresu
zwigzania ofertag wskazanego w dniu wszczecia postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego!'. Zmiana terminu realizacji zamdwienia jest dopuszczalna tylko ponad okres
zwigzania ofertg wynikajagcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zamdwieniu i nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i/lub z inicjatywy Wykonawcy,

3) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - tylko o okres przesuniecia,

4) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

5) okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowic podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w szczegdlnosci w
przypadku gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania
robét z Wykonawca innych robét wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami
prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu Umowy lub
materiaty i technologia realizacji robét lub lokalizacja obiektow budowlanych lub urzadzen w
zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajagcym na wykonanie robét w sposéb nalezyty,
termin realizacji przedmiotu zamodwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra
uniemozliwiafa realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty lub wysokos¢
wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
pozostajacych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter w tym lezgcych po stronie
Zamawiajgcego skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub prawdopodobieristwem nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposdb zalezne od
Wykonawecy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub
technicznym mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach wywotanych
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

8. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres
trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

10 Chodzi o sytuacje, w ktérych: a) wystapia opdZnienia: - w wykonaniu okreslonej czynnosci np. przez organ administracji
publicznej, lub urzad - w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wlasciwe organy sa zobowigzane
na mocy przepisow prawa, jezeli to opodznienie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; b) wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

11 Przedmiotowe przedluzenie terminu realizacji zamdwienia dopuszcza sie w sytuacji, gdy w trakcie postepowania o
udzielenie zamdowienia publicznego wystapily przypadki przedluzenia terminu zwigzania oferta niewynikajace z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawecy i/lub z inicjatywy Wykonawcy.
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9. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i zostang
one udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztéow
wskazujacych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego
zamodwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzsza kalkulacje.

10.Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod
rygorem nieprzedtuzenia terminu.

11.W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu rdznicowego
przedtozonego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie réznicowym rozliczenia
nalezy wykona¢ w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

1) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzagdzonego
metoda szczegdétowg wykonanego na podstawie czynnikdow cenotwdrczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego,

3) nalezy wyliczyé réznice miedzy tymi cenami z pkt. 1) i 2),

4) wyliczen ceny ,zamiennej" nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny
jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewddztwa tédzkiego
z zeszytéw SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

5) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

12.Kosztorys ,réznicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze w ciggu 5 dni wnie$¢ uwagi i sugestie, ktére
nastepnie Wykonawca w ciggu 5 dni uwzgledni w kosztorysie.

13.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg
na wtasnych wyliczeniach.

14.Wykonawca zobowigzany jest uzyskal akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego dla wyliczen kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11,
przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

15.W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytagczy sieci zewnetrznych medidw do
nieruchomosci, badz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia
od realizacji umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona
wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszyé wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym
ustepie, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszg stosowny aneks do umowy.

16.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktéra nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,

b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

c) zmiana Wykonawcy nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
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2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw,
3) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy. Zmianie ulegng
te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania
w przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
robot.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmian zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
i terminu na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wydtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu
okolicznosci zaistniatych po stronie zamawiajgcego np. konieczno$¢ zmian dokumentacji
projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg miaty wptyw na dotrzymanie
terminu zakorczenia robét i inne.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane specjalisty w nastepujacych przypadkach:
$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z
umowy, jezeli zmiana specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji),

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany specjalisty, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty (przedstawi¢ niezbedne uprawnienia do
kierowania robotami/nadzorowania robdt). Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ specjaliste
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagaja formy pisemnej i mogag byc
dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Warunki dokonania zmian:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, wyrazong

na pismie, pod rygorem niewaznosci,

2) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy:

— opisze zaistniate okolicznosci,

— uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

— opisze wptyw zmian na termin wykonania umowy.

— whniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

§ 15 - Cesja

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek

praw lub obowigzkéow wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkdéw

wynikajgcych z niniejszej Umowy Zamawiajacy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby
interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT, Wykonawca

ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§ 16 — Sita wyisza

Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania
sity wyzszej, tj. pozaréw powodzi, atakdw terrorystycznych, wojen, klesk zywiotowych, zagrozen
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epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, o charakterze zewnetrznym, na ktére strony nie maja
zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikna¢ badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita
wyzsza)

2. Strona umowy, dla ktérej wskutek sity wyzszej, wykonanie zobowigzania objetego niniejszg
umowsg jest niemozliwe lub znacznie utrudnione jest obowigzana do bezzwtocznego (nie dtuzej
niz 7 dni kalendarzowych) poinformowania drugiej strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity
wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, zakres zobowigzania, ktérego wykonanie jest niemozliwe lub znacznie
utrudnione oraz Srodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzi¢ i/lub w ogdle zapobiec
oddziatywaniu zdarzenia na wypetnienie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych
do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;.

4. Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonac na skutek dziatania sity wyzszej, na czas
dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie
sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej, co
zostanie potwierdzone odrebnym aneksem zawartym na wniosek strony, ktérej dziatanie sity
wyzszej obcigza, przy czym wniosek ten musi zostac¢ ztozony przed uptywem tychze termindw pod
rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugg strone.

5. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej nie obcigza sie
strony, ktérej sita wyzsza utrudnia lub uniemozliwia wykonanie zobowigzan umownych kosztami
zakupow interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem wywigzania sie przez strone z
obowigzkéw natozonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymuja sie
dtuzej niz dwa miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, zas obowigzki okreslone
w ust. 2-4 byly realizowane prawidtowo kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w zakresie w jakim sita wyzsza uniemozliwia jej lub utrudnia wykonanie
zobowigzan. Odstgpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 17- Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, mogace wyniknac z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (t.j.
Dz.U. 2019 r., poz.1145 ze zm.) o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig
inaczej.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazde;j
ze stron.

Spis zatgcznikow:
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1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
2.SIWZ ze zm,;

3. Oferta Wykonawcy;

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
6. Polisa OC

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 1 do umowy nr............

INFORMACIJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,

ze:

1)
2)

3)

6)

7)

8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Stykow, KoSciuszki 27, 95-
010 Strykéw, e-mail: strykow@strykow.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Strykdéw jest pracownik Kancelarii Prawnej
Lesny i Wspdlnicy, e-mail: iod@lesny.com.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego polegajacego na dostawie
energii elektrycznej dla obiektéw Gminy Strykéw prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych*;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze Zgdac¢ od osoby, ktdrej dane dotyczq, wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie Zzqdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowacé zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

“** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
Wystgpienie z zqgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

imie i nazwisko Wykonawcy, miejscowos¢ i data
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