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Zatacznik nr 4 do SWz

UMOWA NR 1ZP.272.....2021.PZP.
zawarta w Strykowie w dniu .....ccceeeueenee. roku pomiedzy:
=  Gming Strykdw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykdw reprezentowang przez ..............
Burmistrza Strykowa/ Zastepce Burmistrza Strykowa, przy kontrasygnacie ................ - Skarbnika

Gminy Strykéw, zwang dalej ,Zamawiajgcym”

B ererreeeereseesreeeesaseeeeae st eseeen et e st eas st ersaeRane ee e sas et eenaenane e saneereasnaeranenn , zwanym dalej ,, Wykonawcg”
o nastepujacej tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.
»Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezinskiej w Strykowie”
oraz wykonanie czynnosci i przedtozenie dokumentacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 6 umowy.

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia ................ roku
na zasadach ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (Dz.U. 2019 ., poz. 2019
ze zm.), specyfikacjg warunkéw zaméwienia (zwang dalej: SWZ), zasadami wiedzy technicznej oraz
pozwoleniem na budowe, ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.
1333 ze zm.) a takze przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3. Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w specyfikacji warunkéw zamoéwienia i dokumentacji
projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ (przedmiary majg charakter tylko pomocniczy).

§ 2 - Podwykonawstwo
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie/przy udziale
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE ....oeeiieiiiiieccciiiee ettt ettt e e e

§ 3 - Termin wykonania zamdwienia
Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamédwienia:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy/robét Wykonawcy,

2) termin zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy - do 140 dni liczonych od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany termin zakornczenia realizacji
przedmiotu niniejszej umowy jest obiektywnie i prawidtowo okreslony oraz wystarczajacy dla
wykonania i zakonczenia wszystkich robét budowlanych oraz przedifozenia dokumentéw, o
ktérych mowa w § 7 ust. 6 umowy.

§ 4 - Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy/robét w ciggu 7 dni od
dnia podpisania umowy o zamodwienie publiczne,
2) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowe;j,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
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terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zachowania poufnosci danych osobowych udostepnionych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

1.

§ 5 - Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

9)

przejecie terenu robét od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie terenu robdt,

organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu
nieczystosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz
zdowodem jej optacenia, potwierdzajgcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na kwote nie mniejsza niz
100.000,00 PLN. W przypadku, gdyby ochrona ubezpieczeniowa wynikajgca z przedtozonej
polisy miata wygasng¢ przed zakonczeniem realizacji umowy o zamodwienie publiczne,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu stosownej polisy na dalszy
okres, wraz z dowodem optacenia sktadek najpdiniej przed uptywem terminu ochrony
ubezpieczeniowej z dotychczasowej polisy.

zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatéw z rozbiérki i odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)
oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),

zakupienie na wtasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatéw
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.). Wykonawca jest
zobowigzany dostarczaé Zamawiajgcemu w szczegdlnosci certyfikaty ,,na znak bezpieczenstwa”,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, swiadectwa pochodzenia uzytych
materiatéw, wyniki badan, préb. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci i atestdw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$é materiatdw i nienalezyte wykonanie robdt;
zapewnienie w czasie robdt - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektdw, sieci
oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz
utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentdéw. Kierownik
budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,
uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak rdwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, budynkdéw, nawierzchni lub instalacji,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
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10) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru inwestorskiego,
archeologicznego, pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne i przedstawicielom
Zamawiajgcego;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i dozdér mienia
na terenie robdt - na wtasny koszt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedgace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptynaé na jakos¢ robdét lub termin zakonczenia robét,

14) uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych, w tym z gestorami sieci,

15) zapewnienie wykonania i nadzorowania robot objetych umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane na gruncie przepiséw
prawa powszechnie obowigzujacego,

16) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot,

17) uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Urzedu Miejskiego w Strykowie oraz
w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego,

18) sporzadzenie kosztorysow powykonawczych na wniosek Zamawiajgcego i w formie przez niego
zadanej,

19) sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (réwniez w wersji elektronicznej w formacie plikow
z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach, jak rowniez przedtozenie pozostatych dokumentow, o ktdrych mowa w §7 ust.
6,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

21) wspétpraca z zarzadcg obiektu w zakresie realizowanych robét, poprzez uzgodnienia/
konsultacje z Zamawiajagcym oraz z kierownictwem zarzadcy obiektu, ktérym jest MIEJSKI
KLUB SPORTOWY ,,ZJEDNOCZENI”, REGON: 471320837, NIP: 7331086418,

22) ochrona i zabezpieczenie ptyty boiska pitkarskiego w trakcie realizacji przedmiotowe] inwestycji,

23) zapewnienie nadzoru bezposredniego we wszystkich branzach, wykonanie wszystkich
sprawdzen i préb, rozruchdw instalacji, uzyskanie uzgodnien oraz zgromadzenie kompletnych
i prawidtowych dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwalajacej na uzytkowanie
obiektu. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie takie wystgpienie o przedmiotowe pozwolenie do
organu nadzoru budowlanego wraz z zatgczenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji
wymaganej przez organ wydajgcy pozwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego

w umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania lub

nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione

w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
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projektowag i zostaty wyszczegdlnione w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole

koniecznosci.

4. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnoéci wymienione w §5 SWZzZ!
wykonywane byty przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy niezaleznie od tego czy
roboty te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (Wykonawca
akceptuje wskazany obowigzek).

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy i wymiaru etatu, wysokosci wynagrodzenia oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umédw oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. w szczegdlnosci?
bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

1 Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamodwienia czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1320 ze zm.). Tym samym, jezeli czynnosci potrzebne do realizacji przedmiotu zamodwienia majg cechy wynikajgce z kodeksowe;j
definicji stosunku pracy - mamy do czynienia z aktywizacjg obowigzku wynikajgcego z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

W czasie i w zakresie realizacji zamdwienia, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb wykonujgcych roboty budowlane, w szczegdlnosci: roboty ziemne, murarskie,
dekarskie, zbrojeniowe, instancyjne wodno — kanalizacyjne, instalacyjne elektryczne, obstuge mechanicznego i elektrycznego sprzetu i maszyn
na budowie. Zamawiajgcy wymaga (w zaleznosci od potrzeb) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci:
robotnika budowlanego (roboty ogdélnobudowlane), instalatora, montera, murarza, dekarza, operatora maszyn, urzagdzen i innego sprzetu.

Powyzsze wymogi nie dotyczg oséb kierujgcych i nadzorujacych budowa oraz dostawcéw materiatéw budowlanych i sprzetu..

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg wytaczeniu. Kazda umowa powinna
zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych - zakres anonimizacji umowy musi
by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz.
1781) oraz rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.;

Najpdzniej na dzien przekazania placu budowy oraz na kazdym etapie realizacji zamdwienia,

Wykonawca przedstawia aktualny wykaz oséb, i/lub liczby etatéw i/lub przewidywanej liczby

etatéw, ktore bedag wykonywaty ww. czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia. O kazdej zmianie

0sOb  zatrudnionych, realizujgcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca powiadomi

niezwtocznie Zamawiajgcego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw (wskazanych w ust. 5 i 6) w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych zamoéwienie na
podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (odpowiednio §5 SWZ).

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentéw wskazanych w ww. ust. 5, 6 i 7 skutkuje
obcigzeniem karami umownymi o ktérych mowa w § 9 niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg
Inspekcje Pracy.

O kazdej zmianie osdb zatrudnionych, realizujacych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca
powiadomi niezwtocznie Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z prowadzonymi robotami oraz za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw oséb przebywajacych na terenie budowy. W przypadku,
gdyby wobec Zamawiajgcego skierowane zostaty jakiekolwiek roszczenia oséb przebywajgcych na
terenie budowy, powstate w zwigzku z pracami wykonywanymi przez Wykonawce, Wykonawca
bezwarunkowo i nieodwotalnie na Zadanie Zamawiajgcego przejmie odpowiedzialnosc
i prowadzenie sprawy. O przejeciu prowadzenia sprawy Wykonawca niezwtocznie powiadomi
osobe trzecia.

§ 6 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy okresSlonego w §1 niniejszej Umowy Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe brutto zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci: .....ccceevennnnes PLN
(stownie ztotych: ... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - stawka
podatku VAT ....... %, W KWOCIE: wuvveerrrreerrrenenees PLN

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane
na podstawie faktur czesciowych i faktury koricowej wystawionej po sporzadzeniu Protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé wystawienia
maksymalnie dwdch faktur czesciowych.
Wartosé brutto wszystkich faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce nie moze przekroczy¢ 70 % wartosci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w §6 ust. 1.
Ptatnos¢ bedzie zrealizowana przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy lub
odpowiednio  zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej faktury.
Za dokonanie zaptaty uwaza sie obcigzenie rachunku Zamawiajacego.
Za nieterminowg ptatnosc faktury, Wykonawca ma prawo naliczyé odsetki ustawowe za opdznienie.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé do wystawionej przez siebie faktury:
1) kopie faktury wystawiong przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowéd
zaptaty niniejszej faktury,
2) os$wiadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iz Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikajgcymi z zawartej
miedzy nimi umowy dotyczacej realizacji przedmiotu zamodwienia okreslonego w § 1
niniejszej umowy.
Rozliczenia w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow uszczegétowiono w § 11 umowy. Przedmiotowe zapisy stosuje sie analogicznie
do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wystepujgcych bezposrednio do Zamawiajgcego
z z3daniem zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne (e-faktura),
a Zamawiajgcy zobowigzany jest przyja¢ e-fakture za posrednictwem platformy — Platforma
Elektronicznego Fakturowania (PEF) — centralnej, bezptatnej platformy rzgdowej do odbierania
i wysytania ustrukturyzowanych faktur i innych dokumentédw pomiedzy Zamawiajacymi
a Wykonawcami zaméwien publicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest
pod adresem https://efaktura.gov.pl. Zamawiajgcy informuje, ze posiada konto na Platformie PEF
(nr PEPPOL — indywidualny identyfikator: 733-13-07-575 — NIP Gminy Strykow).
Rachunek Sprzedawcy winien by¢ wpisany na Biatg Liste Podatnikdw VAT pod rygorem podjecia
czynnosci wynikajgcych z przepisdw prawa.

§ 7 - Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
a) robadt zanikajgcych,
b) czesciowy, przy czym Zamawiajacy zastrzega dokonanie maksymalnie dwdch odbioréw
czesciowych,
c) koncowy przedmiotu zamdwienia po uprzednim przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow
odbiorowych.
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Odbiory robdt zanikajgcych i czesciowe dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonaweca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Dokonanie odbioru czesciowego robét nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykazu robdt budowlanych.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zakorniczenie realizacji przedmiotu zamdwienia i gotowos¢ do
odbioru koncowego w formie pisemne;.

Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajacego do czynnosci odbioru przedmiotu zamodwienia jest
zakonczenie przez Wykonawce realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
potwierdzone oswiadczeniem Kierownika budowy wpisanym do dziennikow.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w formie pisemnej, nastepujgce dokumenty: dzienniki budowy, protokoty i
zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisamii normami, dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (rowniez w wersji elektronicznej w formacie plikow z
rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong
przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwdéch egzemplarzach,
potwierdzenie wystgpienia do organu nadzoru budowlanego o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
wraz z zataczong kompletng i prawidiowg dokumentacji wymagang przez organ wydajgcy
pozwolenie na uzytkowanie.

Nieprzekazanie dokumentdow, o ktérych mowa w ust. 6, stanowi podstawe do zastosowania przez
Zamawiajgcego postanowien ust. 12 pkt 1 albo pkt 4.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje plac budowy w tej
jego czesci, ktora zlokalizowana bedzie w obszarze objetym inwestycja, oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

Do dnia odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, plac budowy i roboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub
mienia.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu zamdwienia w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 43,

8 W przypadku, gdy Wykonawca zgtosi zakoriczenie realizacji przedmiotu zaméwienia i gotowo$¢ do odbioru koricowego w
formie pisemnej w terminie okreslonym w §3 umowy, przedktadajac jednoczesnie wszystkie wymagane dokumenty w ramach
przedmiotu zamoéwienia, a Zamawiajacy w wyznaczonym terminie odbioru nie stwierdzi wad i/lub usterek —Zamawiajgcy nie
naliczy i nie pobierze kar umownych z tytutu zwtoki za okres pomiedzy zgtoszeniem zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia i gotowosci do odbioru koncowego, a faktycznym rozpoczeciem czynnosci odbioru koncowego. W takim przypadku
Wykonawca korzysta z domniemania realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w §3 umowy. Dodatkowo
Zamawiajacy nie naliczy i nie pobierze kar umownych z tytutu zwtoki réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych
mowa w §7 ust. 12 pkt 4 do uptywu terminu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Korcowego
Przedmiotu Zamoéwienia wraz z Protokotem Wad i Usterek.
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Za date wykonania przedmiotu umowy, uznaje sie date stwierdzong w protokole odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem ust. 12 pkt 4 i ust. 13.

Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce - Protokét Odbioru Koricowego
Przedmiotu Zamdwienia®, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie
ujawnione wady i usterki oraz inne nieprawidtowosci wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.
Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteridw gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia z powodu niezakonczenia
wszystkich robdét, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia zasadniczych, lecz dajgcych sie
usung¢ wad lub niezgodnosci robdt z wiasciwymi przepisami lub normami, nieprzeprowadzenia
wszystkich préb lub nieprzekazania Zamawiajagcemu dokumentacji umozliwiajgcej prawidtowe i
bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru (w tym dokumentacji, o ktdrej mowa w
ust. 6), Zamawiajgcy, moze odmoéwic takiego odbioru. W takiej sytuacji, Zamawiajacy sporzadzi
Protokét Odmowy Odbioru Kohcowego Przedmiotu Zamdwienia® ze wskazaniem wad lub
nieprawidtowosci, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie odbioru koficowego przedmiotu
oraz ustali date ich usuniecia (wyznaczajgc date Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ propozycje
Wykonawcy). Po usunieciu przez Wykonawce w tym protokole stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu
zamoéwienia, a Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego ponownie przystapia do
przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia w terminie wskazanym w ust. 10
niniejszego paragrafu. Jezeli usuniecie ww. wad lub nieprawidtowosci przekroczy termin realizacji
przedmiotu zamowienia (§3 umowy), Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zaptaty kar
umownych za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu zgodnie z § Q ust. 1 pkt 1.1. umowy ;
2) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokdét Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia, a Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcenia odpowiednich kwot wynikajacych z
obnizenia wynagrodzenia z faktur Wykonawcy, lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kwota obnizonego wynagrodzenia zostanie oszacowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na_podstawie minimalnych cen Sekocenbud aktualnych na dzieh sporzadzenia Protokét Odbioru
Koricowego Przedmiotu Zamdwienia wskazujgcego niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady
umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu. Wykonawca wyraza zgode na ww. sposdb obnizenia
wynagrodzenia;

3) zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy wg wtasnego wyboru - przez
Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, wynikajacych z ponownego wykonania przedmiotu umowy z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4 Protokot Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy wykonanie catosci
robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uzyskanie wszystkich dokumentoéw, z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie w pdzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

5 protokst Odmowy Odbioru Koricowego Przedmiotu Zaméwienia - podpisany przez Strony dokument, wskazujacy, iz przedmiot
umowy nie spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu, obejmujacy liste wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia, ktérych wystepowanie
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4) zostang stwierdzone nieistotne wady lub usterki mozliwe do usuniecia i umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, badz jesli Wykonawca nie
przekazat catosci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6. Strony podpiszg Protokét Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia. Jednocze$nie Strony opracujg i podpiszg Protokdét Wad i
Usterek® stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia, w ktérym
zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Koricowego Przedmiotu
Zaméwienia wady lub usterki bgdZ wskazane zostang nieprzekazane przez Wykonawce dokumenty
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie badz przekazanie. Usuniecie ww. wad i usterek
lub przekazanie dokumentéw, nastgpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Korcowego Przedmiotu Zamodwienia wraz z Protokotem Wad i Usterek.
Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad lub
usterek badZ przekazania dokumentéw, tzn. 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od 15-go dnia
kalendarzowego po podpisaniu Protokotu Odbioru Koicowego Przedmiotu Zamowienia wraz z
Protokotem Wad i Usterek. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamodwienia nie
zwalnia Wykonawcy z wykonania wszelkich ewentualnych robdt, ustug uzupetniajacych,
wymaganych na podstawie dokumentacji projektowej i/lub wymaganych przez odpowiednie organy
administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/ow
stanowigcych przedmiot inwestycji.

Po usunieciu wszystkich wad lub usterek badz przekazaniu dokumentéw wskazanych w Protokole
Wad i Usterek, z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 2 umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty
otrzymania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego od Wykonawcy powiadomienia o ich
usunieciu, podpisaé Protokét Usuniecia Wad i Usterek’. Protokét Usuniecia Wad i Usterek jest
zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia.

§ 8 - Przedstawiciele stron umowy
Zamawiajgcy zapewnia na swoj koszt nadzér inwestorski.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 9 - Kary umowne
Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1.1. 0,2 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
przedmiotu umowy (uchybienie terminowi wskazanemu w § 3 pkt 2),

1.2. 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Strony
przewidujg mozliwo$¢é dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej niewykonania
przez Wykonawce w catosci lub czesci,

1.3. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, w terminie okreslonym w umowie
z podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami,

6 protokét Wad i Usterek - podpisany przez Strony dokument, zawierajacy liste wad i usterek nieistotnych stwierdzonych przez
Zamawiajgcego podczas Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamowienia, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia. Protokoét Usterek i Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego
Przedmiotu Zamowienia.

7 Protokét Usuniecia Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich wad i usterek
stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego w Protokole Wad i Usterek. Protokdt Usuniecia Wad i Usterek jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamoéwienia.
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1.4. 0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust.1 za nieterminowg zapfate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy dzien
od uptywu terminu wskazanego za ostateczny dzien zaptaty do dnia zaptaty wynagrodzenia,

1.5. 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 wust.1, za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane zgodnie z § 11 ust.1,

1.6. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 11 ust. 7,

1.7. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 11,

1.8. 0,1 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzie zwtoki w usunieciu
wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek,

1.9. 5.000,00 ztotych za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z §11 ust. 1, za kazde zdarzenie.

2. Jezeli Wykonawca zaniecha niezwlocznego przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu osdb, i/lub liczby
etatéw i/lub przewidywanej liczby etatow, ktére bedg wykonywaty czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia o ktdrych mowa w § 5 ust. 4 umowy , Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (zaniechanie niezwtocznego przedtozenia aktualnego
wykazu).

3. Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowoddéw
o ktorych mowa w §5 ust. 5 i 6 umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

4. Za wprowadzenie na teren budowy o0séb niezatrudnionych na podstawie stosunku pracy
i wykonywanie przez nie czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §5 ust. 4
umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

5. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy (potrgcanie kar umownych z wystawionej faktury) oraz Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy.

7. Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszacego wysokosc
zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

8. W przypadku braku mozliwosci usuniecia wady, usterki przedmiotu umowy, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego, moze on zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

9. tgczna suma kar umownych z tytutéw wymienionych w ust. 1-4 nie moze by¢ wieksza niz 70%
wynagrodzenia brutto, okres$lonego w §6 ust. 1.

10. Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w §6 ust.1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

§ 10 — Odstgpienie
1. Zamawiajacy, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, ma prawo do odstgpienia i/lub
rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w terminie 14 dni.
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2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 14 dni.

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

4) Wykonawca wykonuje robote budowlang przewidziang niniejszg umowa w sposéb niezgodny z
niniejsza umowg, dokumentacjg projektowa, STWIiOR bez akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru budowlanego, zapisami dokumentacji postepowania i wskazaniami Zamawiajgcego.

5) Zamawiajacy powzigt informacje o realizowaniu robdét budowlanych przez Podwykonawcéw bez
zgody Zamawiajacego.

6) Zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy.

7) Zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w §11 ust. 19 niniejszej umowy.

8) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, pod warunkiem,

Zze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszen.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego

na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 2 dni.

Stronom przystugiwa¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji zaistnienia

nastepujacych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji badz postanowienia wtadz
administracyjnych, ktdre uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacje inwestycji;

2) Zamawiajagcemu - gdy zostatlo otwarte postepowanie likwidacyjne przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

3) Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajacego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajacy nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu - w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takich przypadkach Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamodwien publicznych).

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania zakresu zrealizowanej
umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony. Strony sporzgdzg takze
protokdt zaawansowania przedmiotu umowy, ktory zawieraé bedzie szczegdétowa inwentaryzacje
robot wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

6.1. Wykonawca zobowigzany jest:

a) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokét inwentaryzacji
wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale Zamawiajacego,
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b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,
c) sporzadzi¢ wykaz konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robdét przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdiniej
w terminie 14 dni usung¢ z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
6.2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada, obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace
lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
. Postanowienia ust. 5 i 6 nie majg zastosowania w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2
tj. w przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do wykonywania robét.
. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1i 3, Wykonawca w terminie 7 dni od
odstgpienia przekazuje protokolarnie w oryginale Zamawiajagcemu dokumenty i opracowania,
a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktdre uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

§ 11 - Podwykonawstwo

. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w §2, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia. Przepis art. 122 ww. ustawy stosuje sie odpowiednio.

. Do wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy oraz do zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca/ami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego
z zastrzezeniem ust. 6 i 9. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, ktéry zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, zwrdécié sie do Zamawiajgcego tj.
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych.
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Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedfozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
c) Zawierajgcej postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5, moze zgtosi¢ sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1.7.
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego informacji o niezgodnym z ust. 4 terminie zaptaty.

Przepisy ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Termin zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doreczenia
tejze informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19.Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego (cena wskazana w §6 ust. 1) moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

20.Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

21.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za ustugi, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcdw, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania w takim
samym zakresie jak dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wtasne.

22.Zlecenie wykonania czesci ustugi podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego na wykonanie tej czesci prac.

§ 12 - Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres ...........
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy i podpisania Protokotu
Odbioru Konicowego Przedmiotu Zamodwienia. Wykonawca na potrzeby odbioru korncowego
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty gwarancji wystawione przez producentow
zainstalowanych urzadzen.

2. Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi ........... miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia.

3. Gwarancja obejmuje:

— przeglady gwarancyjne,

— usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zaméwienia w momencie odbioru
jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladow gwarancyjnych.

4. Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na
okolicznos$¢ przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokot.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglgdu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje
sie do usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu z przegladu
gwarancyjnego.

6. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity wyzszej
albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 14 dni liczagc od daty pisemnego lub za posrednictwem poczty elektronicznej (e-
mail) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
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8. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

10.Po uptywie terminéw ustalonych na usuniecie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy zleci realizacje ze srodkéw
whniesionych przez Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
koszt ten przekroczy warto$¢ zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie
Zamawiajgcego do zaptaty kwoty uzupetniajace;.

11.W razie watpliwosci poczytuje sie, Zze niniejsza umowa stanowi dokument potwierdzajacy udzielona
gwarancje i obowigzujgcy okres rekojmi, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 w rozumieniu przepiséw
Kodeksu cywilnego.

§ 13 — Zabezpieczenie

1. Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktédrym
mowa w §6 ust. 1, tj. ceeeereeeeerennne. zt (stownie: ......cceuveueneee. ) W formie ....coeee e

2. Jezeli okres, najaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wypfata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form dopuszczonych w SWZ.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

7. Zamawiajacy zwrdci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata
czes¢ w wysokosci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, lub
gwarancji.

8. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia lub okresu gwarancji, rekojmi za wady,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtuzy¢ waznos$¢ wniesionego zabezpieczenia lub
whie$¢ nowe na wydtuzony okres.

9. Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 8, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania
wyptaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
odpowiedniej jego czesci.

§ 14 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy przy uwzglednieniu ich zakresu i
charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:
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1) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiany zakresu
przedmiotu umowy lub zmiany materiatéw w zakresie niezbednym, ktére mogg skutkowac
zmiang terminu wykonania umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatdw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktdre byly nieznane na etapie wykonania dokumentacji projektowej skutkujg
koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw faktycznych na terenie budowy,
wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu przedmiotu umowy, przy
czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej umowie,

2) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej
spowodowanych w szczegdlnosci przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzagdzen nowszej generacji

pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robdt, urzadzen lub oprogramowan?,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow eksploatacji inwestycji lub zwiekszenie
standardu inwestycji,

3) wystgpienie robdt dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) inwestycji (jej podwyzszenia),
zamoéwien o ktédrych mowa w art. 305 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych (o ile zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamdéwieniu) lub zaméwien
dodatkowych przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana,

4) w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1) i/lub, pkt 2) i/lub pkt 3), mozliwa jest zmiana terminu
realizacji inwestycji i/lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia, sposobu
wykonania lub materiatow i technologii realizacji robét lub dostaw urzgdzen/sprzetu i/lub wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub zmniejszenie w przypadku:

1) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
tj. wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie
zamoéwienia, przeprowadzenia préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

2) zawieszenia robdt przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a. niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, archeologicznych,  geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt
budowlanych,

b. przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.,

€. ujawnienia warunkdéw terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw
budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

3) na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej, o ktdrej mowa w §16 niniejszej umowy;

4) wystgpienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkéw

8 W przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy beda korzystne dla Zamawiajgcego i wynikty w trakcie realizacji
zamowienia.
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w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania
archeologicznego;

5) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy w szczegélnosci w przypadku wydania postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu robdt budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy
- Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktdrego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

6) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) to takie warunki
ktore:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia robdt biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegdlnych robét budowlanych.;

2) ilo$¢ dni wystepowania tych czynnikdw atmosferycznych lub intensywnosé opadéw skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1) jest wieksza od Sredniej miesiecznej dla danego miesigca
z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty ztozenia oferty®.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadku:

1) gdy w trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy, lub Wykonawca bedzie musiat pozyskac
stosowne uzgodnienia z gestorami sieci, uzyska¢ zezwolenia/decyzje/uzgodnienia itp. od
organow i/lub urzedéw publicznymi, lub od innych podmiotéw/osdb, ktdrych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa i zostanie przekroczony termin wynikajacy z przepiséw
prawa i/lub termin zwyczajowo przyjety dla ww. czynnosci, a jednoczesnie przekroczenie
terminu nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku wystgpienia
ktérejkolwiek z przedmiotowych okolicznosci dopuszcza sie/przewiduje sie mozliwosé
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, jednak wytgcznie za zgodg obu stron i tylko o okres,
w ktérym przekroczono termin wynikajgcy z przepiséw prawa i/lub termin zwyczajowo przyjety
dla okreslonej czynnosci/uzgodnienia/zezwolenia/decyzji';

2) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy po uptywie okresu
zwigzania ofertg wskazanego w dniu wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego!®. Zmiana terminu realizacji zamdwienia jest dopuszczalna tylko ponad okres
zwigzania ofertg wynikajacy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zamdwieniu i nie wynika z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - tylko o okres przesuniecia,

9 Wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia w sytuacji wystgpienia zdarzen zewnetrznych, niewywotanych dziataniem lub
zaniechaniem wykonawcy o czas adekwatny do zaistniatej sytuacji, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkoéw atmosferycznych tj. opady (deszczu, gradu, $niegu), niskie temperatury uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgce;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

10 Chodzi o sytuacje, w ktérych: a) wystapi zwtoka : - w wykonaniu okreslonej czynnosci np. przez organ administracji publicznej,
lub urzad - w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisdw prawa, jezeli ta zwtoka nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; b) wystgpi
brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

11 Przedmiotowe przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia dopuszcza sie w sytuacji, gdy w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego wystgpity przypadki przedtuzenia terminu zwigzania ofertg niewynikajgce z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.
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4) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolnosciami pfatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

5) okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié podstawe zmiany terminu wykonania zamédwienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w szczegdlnosci w
przypadku gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania
robot z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy albo zinwestycjami
prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu Umowy lub
materiaty i technologia realizacji robét lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzagdzen w zakresie
koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajagcym na wykonanie robdt w sposdb nalezyty, termin
realizacji przedmiotu zamdwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata
realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty lub wysokos¢ wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w
bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter w tym lezgcych po stronie
Zamawiajgcego skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub prawdopodobieristwem nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Wykonawcy,
w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym
mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w_przypadkach wywotanych
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres
trwania tej okolicznosci (powodujacej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce i zostang one
udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztow
wskazujgcych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego
zamdwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzszg kalkulacje.

10.Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem
nieprzedtuzenia terminu.

11.W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa bedzie zmiana
wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu rdznicowego
przedtozonego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie réznicowym rozliczenia
nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wskazaé cene roboty, technologii ,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzgdzonego
metoda szczegétowg wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwodrczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego,
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3) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z pkt. 1) i 2),

4) wyliczen ceny ,zamiennej" nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny
jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewddztwa tédzkiego
z zeszytéw SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

5) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéow Rzeczowych (KNR), w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

12.Kosztorys ,réznicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze w ciggu 5 dni wnies¢ uwagi i sugestie, ktore
nastepnie Wykonawca w ciggu 5 dni uwzgledni w kosztorysie.

13.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach.

14.Wykonawca zobowigzany jest wuzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego dla wyliczer kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11,
przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

15.W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediéw do
nieruchomosci, bagdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia
od realizacji umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona
wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢ wynagrodzenie w sytuacji o ktdrej mowa w niniejszym
ustepie, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany wynagrodzenia
Wykonawecy strony spiszg stosowny aneks do umowy.

16.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktéra nastgpi w wyniku:

1) sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

c) zmiana Wykonawcy nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na
celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy,

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

3) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy. Zmianie ulegng
te postanowienia Umowy, do ktdrych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.

17. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania
w przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
robot.

18. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmian zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
i terminu na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy.

19. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia z powodu
okolicznosci zaistniatych po stronie zamawiajgcego np. koniecznos¢ zmian dokumentacji projektowej
w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg miaty wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robétiinne.

20. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane specjalisty w nastepujgcych przypadkach:
Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych
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z umowy, jezeli zmiana specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji),
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany specjalisty, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi spetniaé
wymagania okreslone dla danego specjalisty (przedstawi¢ niezbedne uprawnienia do kierowania
robotami/nadzorowania robot). Wykonawca obowigzany jest zmienié specjaliste zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej i mogg byc
dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 445 i art. 456 ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Warunki dokonania zmian:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda obu stron, wyrazong

na pismie, pod rygorem niewaznosci,

2) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy:

— opisze zaistniate okolicznosci,

— uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

— opisze wptyw zmian na termin wykonania umowy.

— whniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 15 - Cesja

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rdwniez roszczenia o zaptate
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkdéw wynikajgcych

z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§ 16 — Sita wyisza

Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania sity
wyzszej, tj. pozardw powodzi, atakdéw terrorystycznych, wojen, klesk zywiotowych, zagrozen
epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, o charakterze zewnetrznym, na ktére strony nie majg
zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita
wyzsza).

Strona umowy, dla ktérej wskutek sity wyzszej, wykonanie zobowigzania objetego niniejszg umowa
jest niemozliwe lub znacznie utrudnione jest obowigzana do bezzwtocznego (nie dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych) poinformowania drugiej strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity wyzsze;j.
Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, zakres zobowigzania, ktérego wykonanie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione oraz
$rodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzi¢ i/lub w ogdle zapobiec oddziatywaniu
zdarzenia na wypetnienie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Strona, ktora dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych
do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;.
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4. Obowiagzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity wyzszej, na czas
dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie sg
wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej, co
zostanie potwierdzone odrebnym aneksem zawartym na wniosek strony, ktérej dziatanie sity
wyzszej obcigza, przy czym wniosek ten musi zostac¢ ztozony przed uptywem tychze termindéw pod
rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugg strone.

5. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej nie obcigza sie
strony, ktdrej sita wyzsza utrudnia lub uniemozliwia wykonanie zobowigzan umownych kosztami
zakupdéw interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem wywigzania sie przez strone
z obowigzkdéw natozonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymuja sie
dtuzej niz dwa miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, zas obowigzki okreslone
w ust. 2-4 byly realizowane prawidtowo kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w zakresie w jakim sita wyzsza uniemozliwia jej lub utrudnia wykonanie
zobowigzan. Odstgpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 17- Postanowienia koficowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngc z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz.1740) o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Spis zatacznikow:

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
2.SWZ ze zm,;

3. Oferta Wykonawcy;

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
6. Polisa OC

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy nr 1ZP.272......2021.PZP

INFORMACIJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:

1.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy (bedacego osobg fizyczng) jest Burmistrz
Gminy Stykow, Kosciuszki 27, 95-010 Strykdow, e-mail: strykow @strykow.pl;

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Strykéw jest: Lesny i Wspdlnicy Sp. z 0.0. —
w ramach ktérej funkcje te petni radca prawny Piotr Zidtkowski kontakt: adres e-mail:
IOD@lesny.com.pl telefon: 61424 40 33.

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Rozbudowa budynku
socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezidskiej w Strykowie”, nr sprawy
1ZP.271.05.2021.1Z.PZP. Postepowanie o udzielenie zamdwienia klasycznego prowadzone jest w
trybie podstawowym bez negocjacji.

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn.zm.),

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrdw w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazdéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwéw
zaktadowych, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy™’;
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¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO;

9. Wykonawcy nie przystuguje:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego
istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
" Wyja$énienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw.
"* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
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