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Szczegoty postepowania

Edytuj postepowanie

Tytul/nazwa postepowania Data publikaji w miniPortal
Rozbudowa budynku sagjalnega dia potrzeb boiska sportowego  12.07.2021 16:15

przy ul. Brzezifiskie] w Strykowie et

Identyfikator postepowania Gmina Strykéw
4330a2d9-1676-44ce-ab2b-95f41fa3db5d AT T
Tyb ul. Kogciuszki 27

Tryb podstawewy, wariant 1 .
Status Strykéw
Opublikowane Wojewddztwo zamawiajacego
Numer ogloszenia BZP/TED/NI referencyiny todzkie

2021/BZP 00111700/01 Telefon zamawiajacego
Adres strony WWW postepowania +48 427 198 002

hittp://ww bip.strykow. i

Zalacniki
Ogtoszenie o zaméwieniu.pdf [148.5 kB]
pdf [2.1 MB|

Zataczniki do SWZ.zip [1.5 MB]

Projekt budowlany.zip [14.4 MB]

Terminy i ustawienia postepowania
1. Etap skiadania ofert

Termin skiadania ofert
27.07.2021 12:00

Termin otwarcia zbozonych ofert
27.07.2021 13:00
Historia zmian

Zmiany w postepowaniu
1. Data utworzenia: 12.07.2021 16:10

Status postepowania: Roboze
Tytul postepowania: Rozbudowa budynku sotjalnego dia potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezifiskiej w Strykowie
Nr referencyjny: 2021/8ZP 00111700/01
Strona postepowania: http://www.bip.strykow.pl

2. Data zmiany: 12.07.2021 16:15

Status postepowania
Robocze — Opublikowane

Uz
2020 @ Al Rights Reserved. Fo

m & 31°C Nadch, deszcz

A Wpisz tu wyszukiwane stowa




