

Stryków, dnia 25.11.2022r.

Zamawiający:
Gmina Stryków
ul. Tadeusza Kościuszki 27,
95-010 Stryków

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: „POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY STRYKÓW”
Znak sprawy: IZP.271.20.2022.IZ.PZP

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp,, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

2. Prosimy o przeniesienie terminu składania ofert na dzień 30.11.2022 roku.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Prosimy o usunięcie zapisów z wzorców umowy nakładających kary umowne na wykonawcę.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – część I §6 zapis 2) prosimy o zmianę zapisu zadania pierwszego na: „Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się, w terminie nie później niż 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody, do uzgodnienia z Zamawiającym dogodnego dla obu stron terminu oględzin/wstępnej likwidacji, **gdy będą one konieczne.(...)**”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – część I §6 zapis 5) prosimy o zmianę punktu na: „W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się **na wniosek Zamawiającego** do wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania na rzecz Zamawiającego w terminie **14 dni od daty złożenia wniosku.**”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – część I Zamówienia § 15 zapis 4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). - proszę o potwierdzenie, że zmiana taka tj. wartość księgowa brutto na wartość odtworzeniową nie może być większa jak 10%. Wykonawca chce znać sumę ubezpieczenia mienia jak również odpowiedzialność jaką przyjmuje składając ofertę.

Odp.: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – część I Zamówienia - **proszę o potwierdzenie, że wszelkie zmiany** polegające m.in. na zmianie rodzaju prowadzonej działalności, wprowadzenia nowych form działalności nie objętych postępowaniem, zwiększanie sumy ubezpieczenia ponad zapisy SWZ i klauzul dodatkowych, zmiany zwiększające ryzyko, wprowadzenie nowych obiektów o nie znanym wcześniej rodzaju działalności jaka ma odbywać się tym obiekcie (np. sortownia odpadów, elektrownia wiatrowa itp.) itp. **wymagać będą zgody Wykonawcy i Zamawiającego.**

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany polegające m.in. na zmianie rodzaju prowadzonej działalności, wprowadzenia nowych form działalności nie objętych postępowaniem, zwiększanie sumy ubezpieczenia ponad zapisy SWZ i klauzul dodatkowych, zmiany zwiększające ryzyko, wprowadzenie nowych obiektów o nie znanym wcześniej rodzaju działalności jaka ma odbywać się tym obiekcie (np. sortownia odpadów, elektrownia wiatrowa itp.) itp. wymagać będą zgody Wykonawcy i Zamawiającego.

8. Kryterium oceny oferty – Część I Zamówienia:

A. Cena łączna ubezpieczenia – waga 70%

B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – waga 20%

C. Zwiększenie limitów odpowiedzialności – waga 10%

- prosimy o uproszenie procesu oceny oferty, który zdaniem Wykonawcy jest rozbudowany i posiada w związku z tym bardzo wiele wariantów w zakresie klauzul dodatkowych i limitów odpowiedzialności , co nie sprzyja porównywaniu składanych ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o zmianę daty składania ofert na 02.12.2022 r.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.